VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Somogyegres Kozség Onkormdnyzata

Cim: 8666 Somogyegres Petofi u.3.

Adészém: 15400619-1-14

Bankszdmlaszam: 10403916-50526872-87761008
alairasra jogosult képviselSje: Lakatos Zsoltné polgdrmester

mint megrendel® (a tovabbiakban: Megrendeld), mésrészrol a

Cash Contact Company Zrt.

Székhely: 5000 Szolnok, Szabadsag tér 2.

Cégjegyzékszam: 16-10-001837

Adb6szam: 26610489-2-16

Bankszamlaszim: 10408155-50526856-76831006
Képvisel6: Horvath Janos vezérigazgato

mint Véllalkozo (a tovabbiakban: Villalkoz6) k&z6tt, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld és a Vallalkozé a tovéabbiakban: Felek.

I.
A SZERZODES TARGYA

L1
A Megrendeld ajanlattételi felhivasara a Vaéllalkozé 4ltal benyujtott ajanlat ismeretében a

Megrendelé megrendeli a Vallalkoz6tol, a Véllalkozé pedig elvallalja Somogyegres Kozség

Onkorményzata kbzigazgatési tertiletén talalhato:
Pet6fi Sandor utca 19/A (166 hrsz.) Temetd megvaldsitasi helyen: a ravatalozb kiilsé-
bels6 felijitasa a Szerzddés rendelkezései, valamint a jelen Szerzédés elvélaszthatatlan részet

képezd mellékletekben meghatérozottak szerint.

1.2
Vallalkozé ajanlatét a jelen Szerzodés 1. sz. melléklete (»Arajinlat”) tartalmazza.

2.1. A felek megéllapoddsa szerint a Véllalkozé kdteles a Szerz6dés értelmében a
kivitelezési munkakat szerzédésszertien, teljes korlien, mlszakilag ¢s mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé elbirasoknak, szabvanyoknak megfeleléen,

hat4ridben elkésziteni.

2.2 Megrendeld tajékoztatta, Vallalkozo tudomasul vette: -. A Villalkozé a véllalkozdi
dijat kellden nagy szakmai tapaszialatira alapozva és az épitési helyszin alapos
ismeretében 4llapitotta meg. A Villalkozo a szilkséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miszaki bizonytalansagokat is figyelembe veite, az ezekkel
kapcsolatos kock4zatokat kifejezetten vallalja.
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A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az arra
adott ajénlata teljes kortl, és tudomasyl veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbal,

vagy egyéb, pl. szamitasi hibsbél adéds tSbbletmunkak miatt megteritési igénnyel a
Megrendelével szemben nem Jjogosult fellépni.

III.
A VALLALKOZOI Dij

A Villalkozét a Szerzédésben meghatérozott kivitelezési munkdk megvaldsitisért:
Brutté: 4.990.544,-Ft, azaz
Négymillidkilencszaikilencvenezerﬁtszﬂznegyvennégy-forint véllalkozoi dij (a

toviabbiakban: ,,Villalkozéi dij”) illeti’ meg.
A villalkozéi dijra es mindenkori AFA a hatélyos Jjogszabélyoknak megfeleléen

fizetend6. Megrendels tartalékkeretet nem hatéroz meg,

A véllalkozoi dij atalinySsszeg, A Villalkozé kijelenti, hogy a vallalkozsi dijat a
kivitelezési helynek, az igénybeveends alvéllalkozék dijazdsénak, a beépitends
anyagoknak és minden egyéb relevans kortilménynek az ismeretében hatérozta meg.

A villalkozéi dij tételezését &s miiszaki tartalmat a szerz8dés 1. sz. mellékletét
képezé Ajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozéi dij fix, rogzitett dij, az
valamennyi, a kivitelezéshez szlikséges munka- és anyagkoéltséget tartalmazza,

A Megrendels véllalja, hogy a munkavégzés és a Szerzddésben elSirt id6ben és
médon megfizeti a Vallalkozénak a véllalkozéi dfjat.

IV.
HATARIDOK

A Villalkozé koteles a Jelen szerzdés 1.1. pontjdban meghatérozott kivitelezési
munkikat 2022,05.31. napig bezarélag kételes teljesiteni. Megrendeld elbteljesitést

elfogad.

A kivitelezési munkdk teljesitésének idépontja a sikeres hiba- és hidnymentes
miszaki atadds-atvételi eljarés lezarasénak idépontja,

V.
A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozo kotelezi magit, hogy a Szerz8dés térgyat a jelen Szerzédés és annak
mellékleteiben meghatdrozottaknak megfelelben, valamint a mindenkor hatélyos
¢épitéstigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyl és egyéb vonatkozo
szakhat6sagi elbirdsok és a vonatkozé szabvényok szerint, a rendeltetésszerli és
biztonsigos hasznalat kovetelményeinek megfelelen, teljes korten, miiszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, az Atadds-Atvételi hatéridére hiba- és
hidnymentesen elkésziti.

. A Villalkozé kételes biztositani valamennyi, a munkdk megvaldsitisdhoz
sziikséges drut, anyagot, szetkezetet, véllalkoz6i eszkdzt és minden egyéb dolgot,

legyen az ideiglenes vagy éllandé jellegii.



6.1.

6.2.

7.1.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy teljesitésiik sordn mindegyikitk
igénybe veheti harmadik személy kdzremiikodését, akinek magatartasaért sajatjaként
felel a Ptk. rendelkezései szerint.

A Villalkozo koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzfdés targyéra
vonatkozdé elbirasokat az alvéllalkozokkal kotott szerzddésben is megfelelden
érvényesiteni, ezen rendelkezések és elbirasok alvallalkozék altali betartdsiért a
Villalkoz6 a Megrendeldvel szemben feleldsséggel tartozik. A Villalkozé a
Megrendeldvel szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvéllalkozéi minden

tevékenységéért és cselekedetéért.

A Villalkozé az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szdélo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkik munkateriileteinek atadas-

atvételétdl kezdve folyamatosan a munkateriilet vonatkozdsaban épitési naplot
vezetni.

A Villalkozénak — amennyiben relevéns - az épitési €s bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes
szabdlyairdl sz6l6 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet el6irdsai szerint

kell eljarnia.

A Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tiizrendészeti,
munkavédelmi, komyezetvédelmi (igy kiilon6sen a  zaj-, rezgés-,
légszennyezddésekre vonatkozé), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirdsok

betartdsarol.

A Villalkozd koteles betartani a rd vonatkozd add-, tirsadalombiztositdsi €s
foglalkoztatasi  jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotelezettségeit. A Vallalkozénak kiilonds figyelmet kell forditania a munkaerd

magyarorszigi alkalmazasi feltételeire és mindenfajta képzettségli munkaerd
alkalmazasi feltételeire vonatkozé elbirdsok, szabdlyok és utasitdsok kotelezd

betartasara.

A Villalkozé koteles a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tlizvédelmi
oktatasarol gondoskodni, ezen el6irasokat betartani, illetve betartatni.

VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE

A Villalkozd az épitési munkék kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket)
elézetesen megtekintette, az dllapotot szemrevételezte.

A Megrendelé a munkaterlileteket a szerz8dés hatilybalépésnek napjat kovetd
naptari napon 4tadés-atvétel keretében adja 4t a Véllalkoz6 részére.

VIL
MODOSITAS

A jelen Szerzbdést a Felek csak kozds megegyezéssel, irdsban, a Kbt. 141. §-a
szerint médosithatjék.
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VIIL
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendel esetében a Megrendeld képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a Szerzédéssel kapcsolatban,

A kivitelezés atvételét kizardlag a Megrendeld, vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviseldje jogosult igazolni.

A Megrendeld — Szerzédéssel kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviselgje:

Név: Lakatos Zsoltné polgarmester
Telefon: 06-30/209-8046
E-mail: lakatos.zsoltne@gmail.com

A Viéllalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képvisclbje:

Név: Horvith Janos cégvezet

Cim: 7092 Nagykényi, Varos u.251.
Telefon: +36 30 3398369

E-mail: maxoninvest@gmail.com

A Villalkoz6 felelds mGszaki vezetje:

Név: Muské Zoltin

Cim: 8640 Fonydd, Lengyel u. 2/b
Telefon:  +36 30 4691575

E-mail: mukozoltan@gmail.com

Kamarai nyilvéantartisi szama: 14-0718 / 14-50356

A fenti képviseldk és vezet6k személyében bekévetkezett valtozdsokrél a felek
egymdst irasban, el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kovetSen
haladéktalanul kotelesek értesiteni.

IX.
A MUNKAK ATVETELE: A TELJESITES

A Villalkoz6 koteles az épitési munkdkat a jelen Szerzddés 4.1. pontjaban
meghatarozott hatdrid6re hiba- és hidnymentesen teljesiteni.

Az atadas-dtvételi eljards megkezdésének iddpontja nem lehet késdbb, mint a

teljesitési hatarid6t megeldz6 3. naptari nap. A fenti hataridében megvalésult irasbeli
készre jelentés esetén az 4tadds-atvételi eljardst legkésébb a 4.1 pontban
meghatdrozott teljesitési hatdrid6t megel6z6 3. naptiri napon meg kell kezdeni,
ellenkezd esetben a 4.1 pontban meghatirozott teljesitési hatdridé a szerzédés
erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel érintett napok szaméaval.

A miiszaki atadas-dtvételi eljardsrél jegyzokonyvet kell késziteni. A felek rogzitik a

miiszaki 4tadds-dtvételi eljards soran felfedezett minBségi hibdk, hidnyok,



9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

hidnyossdgok megnevezését, illetve a hibds munkarészekre esd koltségvetési
Osszegeket a jegyz6kdnyvben.

A felek az dtadds-dtvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozo
teljesitése hiba- és hidnymentes, a kornyezé létesitményekben, kozmiivekben,
utakban a Vallalkozé vagy alvallalkozéi 4ltal esetlegesen okozott karok rendezésre
vagy kijavitsra keriiltek, a jelen Szerzddésben foglaltaknak mindenben megfelelden

megtértént.

Nem tagadhat6é meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miatt, amelyek 6nmagukban
vagy mas hibdkkal, illetve hidnyossdgokkal 6sszefiiggésben és a kijavitasukkal jard
munkdk folytin sem akadilyozzdk a Szerzédés térgydnak rendeltetésszerit
hasznélatdt, ha az egyekben megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatélyos
jogszabdlyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozo ezen hibakat is koteles kijavitani
az #tadas-atvételkor készillt jegyzékonyvekben foglalt hatiridékig. A hibsk
kijavitdsdig a Megrendel6 visszatarthatja a hibds munkarészekre es koltségvetési
Osszegeket. A Villalkoz6 a végszamla dsszegét ezen értékkel csokkenteni kiteles. A
Véllalkoz6 a visszatartott 8sszeg szimldzaséra és kifizetésére csak a hibak kijavitisat
kdvetben jogosult. A hibk tekintetében egyekben a Megrendeld a Ptk-ban rogzitett

szavatossagi jogokkal élhet.

A Megrendeld a Villalkoz6 teljesitésének ellendrzését kévetSen teljesitésigazolast ki.

X.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Vallalkoz6 az aldbbiak szerint jogosult szamlat benytjtani:

A szerz6désbe foglalt kivitelezési munka sordn vallalkozé az alabbiak szerint
szédmlazhat:

El6leg szdmla: Vallalkozdé jogosult elbleg szdmldt benyujtani a jelen szerzédés
hatalyba lépését kovetben a vallalkozo dij 50 %-os Osszegének aranyidban. (nett6:
1.964.781,-Ft) Az el6leg levondsa a végszamlabdl t6rténik.

Végszamla: A teljes kivitelezés befejezése, és hidnytalan, eredményes mfiszaki
atadds-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm, rendeletben elbirtak teljesitése utan, a
vallalasi dij fennmaradé 6sszegében, amellyel a teljes 100%-os dij kifizetésre keriil.

Megrendeld kételes a szamlak kiallitdsdhoz sziikséges teljesitések igazoldsat
Villalkozénak 4tadni, az ennek alapjan kidllitott szdmlét befogadni. A szamldk
késedelmes kiegyenlitése esetén Villalkozé jogosult a munkavégzés idbleges
felfiiggesztésére. Ezen id6szak a befejezési hataridd aranyos meghosszabbodésaval
jarhat, tovabbd a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére kotelezi a
Megrendelét. 15 napot meghaladé fizetési késedelem esetén Viallalkozd jogosult a
szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz6dést6l elallni. Ez esetekben

a késedelmi kamaton feliil karigényt érvényesithet.

Megrendeld a szerz6désben az 4tadas-atvételi eljarast meghatéroz9ﬂ hatéridében
nem fejezi be, Véllalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.



104. A szémla kiallitdsa a hatélyos A,FA torvénynek megfelelden térténik. A jelen
szerzodés nem tartozik a forditott AFA hatalya al4.

XI.
KESEDELMI ES MEGHIUSULASI KOTBER, BIZTOSITEK

11.1.  Amennyiben a Villalkoz6 neki felr6hat okbol a Szerzdés IV, fejezetében
meghatérozott teljesitési hatariddt nem tartja be, ugy a Megrendelé késedelmi
kotbérigényt, illetve a kétbért meghaladé karigényt érvényesithet. A késedelmi
kotbér a jelen Szerzédés 4.1. pontjaban meghatérozott teljesftési hatarids
eredménytelen lejirta uténi elsg naptél jar, napi mértéke a netts véllalkozéi dij 0,5
%-a, de legfeljebb a netté véllalkozéi dij 10 %-a.

11.2. A Szerzédés 14.1 pontjdban meghatarozott felmondis, illet6leg elallds esetén a
Megrendelé meghitsuldsi kétbért kovetelhet, és kovetelheti az okozott kar
megtéritését. A meghivisulsi kdthér mértéke a nett6 vallalkozéi dij 10 %-a.

11.3. A jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kévetelésnek mindsiil, a
Megrendel6 az esedékes szamigho] azt levonhatja. Ha a szdml4bél torténd levon4sra
nincs lehetség, vagy a szamla Osszege nem nytjt fedezetet a teljes kovetelésre,

11.4. A Villalkozé a sikeres miiszaki atadds-dtvételt kovetden, 1 év Jotéllasi id6 végéig
Jotéllasi, szavatossagi, hibajavitasi kdtelezettséget véllal.

XII.
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY, BIZTOSITAS

12.1. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkatertileteken,
vagy az épitéanyagok szallitisa sordn, ugy a Villalkoz6 a kareseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul kételes Jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kir a
Villalkozé, vagy a Vallalkozo érdekkérébe  tartozo személy/alvallalkozé
magatartasira vezetheté vissza, ugy a Vallalkozé killén felszolitas nélkiil kételes a
keletkezett hibét kijavitani, és a biztositissal nem fedezett, okozott kért teljes kdrien

megtériteni.

xo.
SZAVATOSSAG, JOTALLAS

13.1.  Véllalkoz6 a szerzédés hibatlan teljesitéséért, valamint annak anyag- €s kivitelezési
hib4tdl valé mentességéért Jotallasra és szavatossagra koteles.

13.2. Villalkozé a teljesitési igazolds kiallitasat6l szamitott 12 hénapig koteles teljes
jotéllast vallalni az sltala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hib4jabol
keletkezett hibak, illetve dllagromlds esetén koteles a Megrendeld irasbeli
ertesitésétél szamitott 5 napon belill, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitésst.



13.3.

13.4.

14.1,

14.2,

14.3.

15.1.

16.1.

A Megrendels : .
munkit harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenériékét a Vallalkozs
szamlajébol levonhatja, Az ezt meghaladé Osszeget a Villalkozé koteles 10 napon
belil a Megrendeldnek dtutalni,

A Megrendels felmondisa esetén a Villalkoz6 a mgr elvégzett ¥nunkéjéna’k
megfeleld vallalkozs; dijra jogosult. Amennyiben a szerzgdés barmilyen okbé)

1orténd felmondésara keriy] SOr, Ugy az a Véllalkozéval torténd elszamolds alapjat

kizérélag a 9%-og teljesftést igazols, teljesités igazol4sa alapjan lehetséges.

XVL
HATALYBA LEPES, ZARO RENDELKEZESEK

A szerz8dés teljesitése soran adott esetben keletkezs, szerzéi jogi ,Véd_el‘fn}l alZ:Z‘S’
alkotdson a Megrendels teriileti korlatozgs nélkilli, hatérozatlan idejd, kizardlag
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16.3.
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harmadik személynek 4tadhaté felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotds (terv) 4tdolgozaséra is.

A Szerzddés teljesitése érdekében a felek kotelesek egyiittmikddni, a teljesités
szempontjbdl relevéns valamennyi jelentds tényrdl egymaést értesiteni.

Amennyiben a jelen Szerz8dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza valna, Ugy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A felek kotelesek
ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkozelebb

all.

A jelen Szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkoz6 hatilyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerz8dés négy (3) azonos, a felek altal cégszerlien alairt eredeti példanyban
késziilt magyar nyelven, melybél egy (1) példény a Villalkozoé, kettd (2) példany a

Megrendeldé.

Az aldbb felsorolt mellékletek jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. szdmi melléklet: Arajinlat

Somogyegres, 2021-10-14
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