Somogyegres

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a
Név: Somogyegres Kozség Onkorményzata
Cim: 8666 Somogyegres Pet6fi u.3.
Adészam: 15400619-1-14
Bankszdmlaszam: 10403916-50526872-87761008
alairasra jogosult képviselGje: Lakatos Zsoltné polgdrmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel$), masrészrél a

Cégnév: Cash Contact Company Zrt.
Székhely: 5000 Szolnok, Szabadsag tér 2. fsz.3
Képviselo: Horvéth Janos

Cégjegyzékszam: 16-10-001837

Adoészam: 26610489-2-16

Bankszamlaszam: 10408155-50526856-76831006
alairasra jogosult képviseldje: Horvath Janos vezérigazgatd

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé) k6z6tt, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban: Felek

I.
A SZERZODES TARGYA

1.1. A Megrendel6 ajanlattételi felhivasara a Vallalkozé altal benytjtott ajanlat ismeretében a

Megrendeld megrendeli a Vallalkozotol, a Vallalkozo pedig elvéllalja Somogyegres
Kozség Onkormanyzata kézigazgatasi teriiletén talalhato:

A Mgvar Falu Program keretében timogatott- Temetdi infrasruktira fejlesztése — 2020
cimii projekt telies korli kivitelezését a jelen Szerzddés rendelkezései. valamint a jelen

Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez6 mellékletekben meghatarozottak szerint.

1.2
2.1.

2.2.

2.3.

Villalkozd ajanlatat a jelen Szerz6dés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a
kivitelezési munkékat szerzédésszerlien, teljes korlien, miszakilag €s mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé eldirdsoknak, szabvéanyoknak megfelelden,
hataridében elkésziteni.

A Villalkozé jelen Szerz6dés alairdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére  bocsdtott  informaciokat sajat
felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirdsokat ismeri.

A Vallalkozé a jelen Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a jelen Szerzddés targyat
képezd épitési munkak elvégzéséhez sziikséges informécidk a birtokaban vannak,
megkapott minden 4ltala igényelt magyarazatot. A jelen Szerzddés kovetelményei
szerint a Vallalkozé vallalja a kivitelezési munkék megvaldsitasat, a Szerz6désbol
eredd kotelezettségeit szerzédésszeriien teljesiteni tudja. Fentiek alapjan a Vallalkoz6
kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkdkat megismerte, az arra adott ajanlata
teljes korti, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbol, vagy egyeb, pl.
szamitasi hibabol ad6dé tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni. Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem
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3.1

3.2.

3.3.

34.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2

5.3.

54.

megfeleld ismeretére visszavezetheté okok miatt semmilyen egyéb tobblet-
koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.
III.
A VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkozot a Szerzédésben meghatérozott kivitelezési munkék megvaldsitasért
Brutt6 2.998.711, -Ft, azaz -Kettémilliokilencszdzkilencvennyolcezer -
hétszaztizenegy-forint vallalkoz6i dij (a tovébbiakban: ,,Vallalkozo6i dij”) illeti
meg. A véllalkozdi dijra esd mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak
megfelel6en fizetendd. Megrendel§ tartalékkeretet nem hataroz meg.
A vallalkozo6i dijért a Vallalkozo teljes kortien és hidnytalanul vallalkozik a
Szerz8dés targyanak a megvaldsitasara. A vallalkozéi dij a Vallalkozd jelen
Szerz8désben foglalt kotelezettségei teljesitésével Ssszefiiggd, azzal jaré valamennyi
koltséget, jarulékot és dijat fedezi. A vallalkozéi dij magéaban foglalja valamennyi
anyag- ¢s munkadijkoltséget és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt
egyeb koltséget, fliggetleniil azok jogeimétdl. A Vallalkozé a vallalkozoi dijon kiviil
a Szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6é felé semmilyen mds jogcimen nem
jogosult koltséget elszamolni.
A véllalkozo6i dij tételezését €s miiszaki tartalmat a szerz6dés 1. sz. mellékletét
képezd Ajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozéi dij fix, rogzitett dij.
A Megrendelé véllalja, hogy a munkavégzés és a Szerzddésben elirt idében és
modon megfizeti a Véllalkozonak a véllalkozéi dijat.
Iv.
HATARIDOK

A Villalkozo koteles a jelen szerz6dés 1.1. pontjdban meghatarozott kivitelezési
munkdkat 2021 09.10 napig teljesiteni. Megrendeld elételjesitést elfogad.
A kivitelezési munkdk teljesitésének id6pontja a sikeres hiba- és hidnymentes
miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idépontja.
V.
A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozo kotelezi magat, hogy a Szerz6dés targyat a jelen Szerz6dés és annak
mellékleteiben meghatarozottaknak megfeleléen, valamint a mindenkor hatalyos
épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségiigyi és egyéb vonatkozo
szakhatosagi eldirdsok és a vonatkozd szabvanyok szerint, a rendeltetésszerd és
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelGen, teljes koriien, miiszakilag és
minéségileg kifogastalan kivitelben, az 4tadas-atvételi hataridére elkésziti. A
Viallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a jotallasi/ garancidlis/ szavatossagi
kotelezettségeinek eleget tesz a Szerz6dés eldirasainak megfeleléen.

A Villalkoz6 kételes biztositani valamennyi, a munkak megvaldsitdsdhoz sziikséges
arut, anyagot, szerkezetet, vallalkozo6i eszk6zt és minden egyéb dolgot, legyen az
ideiglenes vagy allando jellegii.

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy teljesitésiik soran mindegyikiik
igénybe veheti harmadik személy kézremiikodését, akinek magatartasaért sajatjaként
felel a Ptk. rendelkezései szerint.

A Villalkozé kételes a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzddés targyara
vonatkozé eloirdsokat az alvallalkozokkal kotott szerz6désben is megfelel6en
érvényesiteni, ezen rendelkezések és elbirasok alvallalkozok 4altali betartasacrt a
Vallalkoz6 a Megrendelével szemben felel6sséggel tartozik. A Vallalkozo a

H



Somogyegres

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

6.1.

6.2.

7.1.

8.1

8.2.

8.3.

84.

Megrendelével szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallalkozéi minden
tevékenységéért.
A Villalkoz6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan koteles az épitési munkdk munkateriileteinek Atadds-
atvételétdl kezdve folyamatosan a munkateriilet vonatkozdsaban €pitési naplét
vezetni.
A Villalkozo kételes a munkateriileteket tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszallitasaré]l a munka végzése soran
rendszeresen gondoskodni. A Villalkozénak — amennyiben relevans - az épitési és
bontési hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyair6l szolé 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirdsai szerint kell eljarnia.
A Vallalkoz6 kételes gondoskodni a munkateriiletekre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavédelmi,  kérnyezetvédelmi  (igy  kiilsndsen a zaj-,  rezgés-,
légszennyezédésekre vonatkozo), balesetvédelmi, tlzvédelmi és egyéb eléirasok
betartdsirol. A munkateriiletek megfelelé védelme és 6rzése a Vallalkozo
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabol szarmazé minden felel6sség a
Vallalkozot terheli.
Vallalkoz6 biztositani kételes azt, hogy a Munkateriileten végzett tevékenysége
soran keletkez6 zaj-, 1ég-, talaj és elfoly6-viz szennyezés mértéke nem haladja meg a
Jogszabalyokban el6irt hatarértékeket. Vallalkozé - amennyiben sziikséges - koteles
megszerezni a hétvégi munkavégzésekhez az érintett Polgarmesteri Hivataltél az
esetleges engedélyeket.
A munkateriileten végzett munkédk jogszabaly szerinti végzéséért a Véllalkozé a
felel6s, igy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az
alkalmazottak jogszerli foglalkoztatisaért, tovabba Vallalkozé felelés az
alkalmazottainak, alvallalkozdinak magatartasaért a munkavégzés helyén.
VL
AZ EPITESI MUNKA MEGKEZDESE

A Villalkoz6 az épitési munkak kivitelezésének helyszineit (a munkateriileteket)
el6zetesen megtekintette, az dllapotot szemrevételezte.
A Megrendeld a munkateriileteket a szerz6dés hatalybalépésnek napjat kovetd
naptari napon atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkoz6 részére.
VIIL
MODOSITAS

A jelen Szerzddést a Felek csak k6z6s megegyezéssel, irdsban médosithatjak
VIIIL.
A FELEK KEPVISELETE

A Megrendelé esetében a Megrendel6 képviseletére mindenkor jogosult személy
nyilatkozhat a Szerz6déssel kapcsolatban.

A kivitelezés atvételét kizarélag a Megrendel6, vagy az arra meghatalmazott
képvisel6je jogosult igazolni.

A Megrendel6 — Szerzédéssel kapcsolatban — jogosult képviselgje:

Név: Lakatos Zsoltné polgarmester

Telefon: 06-30/209-8046

E-mail: lakatos.zsoltne@gmail.com

A Villalkoz6 nyilatkozattételre jogosult képvisel6je:
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Név: Horvath Janos

Cim: 7092 Nagykonyi, Varos u.251.
Telefon: +36 30 3398369

E-mail: maxoninvest@gmail.com

A Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Név: Muské Zoltan

Cim: 8640-Fonydd, Lengyel u. 2/b
Telefon:  +36 30 4691575

E-mail: mukozoltan@gmail.com

Kamarai nyilvantartdsi szama: 14-0718 / 14-50356

A fenti képviselok és vezetbk személyében bekovetkezett valtozasokrdl a felek
egymast irdsban, eldzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kdvetden
haladéktalanul kételesek értesiteni.
IX.
A MUNKAK ATVETELE: A TELJESITES

A Villalkozé koteles az épitési munkdkat a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban

meghatarozott hataridore teljesiteni.

Az atadés-atvételi eljaras megkezdésének idOpontjardl a Vallalkozo legalabb 3 naptari

nappal kordbban kételes irasban értesiteni a Megrendel6t (készre jelentés). Az
atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozo koteles a Megrendeld
rendelkezésére  bocsitani az  épitési munkdk megvalosulasat  igazold
dokumentumokat. Az atadas-atvételi eljards megkezdésének idépontja nem lehet
kés6bb, mint a teljesitési hataridét megeléz6 3. naptari nap. A fenti hataridében
megvalosult irasbeli készre jelentés esetén az atadas-atvételi eljardst legkésobb a 4.1
pontban meghatérozott teljesitési hatarid6t megel6z6 3. naptari napon meg kell
kezdeni, ellenkezd esetben a 4.1 pontban meghatdrozott teljesitési hataridé a
szerz6dés erejénél fogva meghosszabbodik a késedelemmel érintett napok szdmaval.

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 2 naptari nap lehet. Az atadas-atvételi

eljaras soran a Megrendel® a Vallalkoz altal a Szerzédés keretében elvégzett €pitési
munkékat teljes kértien megvizsgélja annak megallapitdsa érdekében, hogy az
megfelel-e a szerz6déses és jogszabalyi eléirasoknak.

A miiszaki dtadas-atvételi eljarasrol jegyzOokonyvet kell késziteni. A felek rogzitik a

miszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett minéségi hibdk, hianyok,
hianyossagok megnevezését, illetve a hibds munkarészekre esd koltségvetési
Osszegeket a jegyzOkonyvben.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban

vagy mas hibakkal, illetve hidnyossigokkal 6sszefliggésben és a kijavitasukkal jaro
munkak folytan sem akadalyozzak a Szerzédés targyénak rendeltetésszerii
hasznalatat, ha az egyekben megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatalyos
jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Villalkozé ezen hibakat is koteles kijavitani
az Atadas-atvételkor késziilt jegyzékonyvekben foglalt hataridokig. A hibak
kijavitasaig a Megrendeld visszatarthatja a hibds munkarészekre es6 koltségvetési
osszegeket. A Villalkozo a visszatartott Osszeg szamlazaséra és kifizetésére csak a
hibak kijavitasat kovetden jogosult. A hibak tekintetében egyekben a Megrendeld a
Ptk-ban rogzitett szavatossagi jogokkal élhet.

A Megrendeld a Villalkozo teljesitésének ellendrzését kovetden teljesitésigazolast ki.
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11.5.

X.
ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

A Villalkoz6 az alabbiak szerint jogosult szamlat benyujtani:
Villalkoz6 — az esetleges elleg szamlan tl - 1 végszamlét jogosult benyujtani az

aldbbiak szerint: El6leg szimla: a jelen Vallalkozo6i Szerz6dés alairdsat kovetSen
vallalkoz6 jogosult brutté 889.000,- Ft 5sszegli szamlat kiallitani.

1. részszamla: a kivitelezés 40 % aranyu teljesitést elér6, vagy meghalado
megvaldsult teljesités esetén brutté 900.000,-Ft dsszegrol
— Végszamla: a miiszaki tartalom, illetve a szerzédéses érték 100 %-anak
teljesitésekor, a szémlézott eléleg és részszamla Osszegével cstkkentett
fennmarad6 Gsszegrol.
Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd harom napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel -
meghatarozott hataridében nem fejezi be, Viéllalkoz6 kérésere a teljesitésigazolast
koteles kiadni.
A szamla kiallitisa a hatalyos AFA torvénynek megfelelden torténik. A jelen
szerzédés nem tartozik a forditott AFA hatélya ala.
A Megrendel§ elleg kifizetést lehet6vé teszi. Az eldleg mérteke a szerz6désben
foglalt teljes ellenszolgaltatdsbol szamitott, maximum 10%-nak megfeleld Osszeg
lehet.
XI.
KESEDELMI £S MEGHIUSULASI KOTBER, BIZTOSITEK

Amennyiben a Véllalkozé neki felrohato okbol a Szerzédés IV. fejezetében
meghatarozott teljesitési hatdridét nem tartja be, ugy a Megrendelé késedelmi
kotbérigényt érvényesithet. A késedelmi kotbér a jelen Szerz6dés 4.1. pontjaban
meghatarozott teljesitési hatdridé eredménytelen lejarta utdni elsé naptol jar, napi
mértéke a netté vallalkozéi dij 0,5 %-a, de legfeljebb a netto vallalkozoi dij 10 %-a.
A Szerzddés 14.1 pontjaban meghatarozott felmondas, illetdleg elallas esetén a
Megrendelé meghitsulasi kotbért kovetelhet, €s kovetelheti az okozott kar
megtéritését. A meghiusulasi kotbér mértéke a netto vallalkozoi dij 10 %-a.
A jelen szerzédésben meghatirozott kotbér lejart kovetelésnek min6sill, a
Megrendeld az esedékes szamlabdl azt levonhatja. Ha a szamlabél torténd levonasra
nincs lehetéség, vagy a szamla Osszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre,
akkor az esedékes Osszeget a Vallalkozo koteles 10 naptari napon beliil a
Megrendelének 4tutalni. Egyebekben a kotbérre vonatkozéan a Ptk. 6:186. § (1)
bekezdés rendelkezései alkalmazandok.
Felek kélcsdndsen a ,,Vis maior” események korébe tartozonak ismerik el a COVID
19 jarvanyra visszavezethetd szerzddéses teljesités késedelmét.
A Villalkozo a sikeres miiszaki 4tadas-atvételt kovetden, 1 ¢v jotallasi id6 végéig
jotallasi, szavatossagi, hibajavitasi kételezettséget vallal.
XIL
A SZOLGALTATAS TELJESITESE ALATTI KARESEMENY
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15.1.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileteken,
vagy az épitdanyagok szallitdsa soran, Gigy a Véllalkozé a kareseményt, illetve annak
koériilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendel6nek.

XIIL
SZAVATOSSAG, JOTALLAS

Vallalkozo a szerzédés hibatlan teljesitéséért, valamint annak anyag- ¢s kivitelezési
hib4tél valé mentességéért jotallasra és szavatossagra koteles. A Vallalkozé
felelésségére a beépitett anyagok, nyujtott szolgaltatasok, azok helyszinre széllitasa
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve ezek
mindségi tandsitvdnyai, az elvégzett munkdk kotelezd alkalmassigi idejét
meghatarozo vonatkozo6 és a szerz6déskotéskor hatdlyos jogszabélyok rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Vallalkoz6 a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 12 hénapig kételes teljes
jotallast vallalni az 4ltala elvégzett munkaért és a bizonyitottan a hibajabol
keletkezett hibak, illetve 4llagromlds esetén koteles a Megrendeld irasbeli
értesitésétdl szamitott 5 napon beliill, munkanapokon megkezdeni a hiba elharitasat.
A beépitett termékekért a Vallalkozé az adott gyartd meghatérozott feltételei szerint
vallal jotallast.

A felek a jotallasi id8szak végén bejarast tartanak és rogzitik a garancialis korbe
tartozo hibalistat. A vallalkozo koteles a hibalistan felvett hibakat 30 naptari napon
beliil kijavitani.

XIV.
A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDAS, ELALLAS

A Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tiilmenden az aldbbi esetekben jogosult a

szerz&dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6dést6l eléllni:

a) a Vallalkozé a munkat a munkateriilet atadéstol szamitott 15 napon beliil nem
kezdi el, vagy a teljesitési hataridé el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozo a
munkat a teljesitési hatariddhdz képest 15 naptiri napot meghaladé késéssel
tudja csak elvégezni.

A Megrendel$ felmondédsa esetén jogosult a Vallalkozo altal még el nem végzett
munkat harmadik személlyel elvégeztetni, melynek ellenértékét a Véllalkozd
szamlajabol levonhatja. Az ezt meghaladé Gsszeget a Vallalkozo koteles 10 napon
beliil a Megrendel6nek Atutalni.

A Megrendels felmondédsa esetén a Vallalkozé a mar elvégzett munkajanak
megfeleld vallalkozo6i dijra jogosult. Amennyiben a szerz8des barmilyen okbdl
t6rténéd felmondasara keriil sor, ugy az a Vallalkozéval t6rténd elszamolés alapjat
kizdrolag a %-os teljesitést igazold, teljesités igazolasa alapjan lehetséges.
XV.
JOGVITAK

A felek a Szerzédés teljesitése soran keletkezett vitaikat kozvetlen targyalasok soran
kisérelik meg rendezni. A térgyalasok eredménytelensége eseten a felek szakért6i
véleményt kérnek és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik. Ha a felek
az emlitett kdzvetlen targyaldsok megkezdésétdl szamitott 30 napon beliil nem tudjdk
megoldani a szerz6dés alapjan vagy ezzel osszefiiggésben keletkezett jogvitdjukat,

W
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akkor az lgyre hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd rendes birdsag eldtt

keresnek jogorvoslatot.
) . XVL ,
HATALYBA LEPES, ZARO RENDELKEZESEK

16.1. A Szerzddés teljesitése érdekében a felek kotelesek egylittmiikddni, a teljesités
szempontjabol relevans valamennyi jelentds tényrél egymast értesiteni.

16.2. A jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., és a vonatkozé hatalyos
magyar jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.3.  Jelen szerz6dés harom (3) azonos, a felek altal cégszeriien alairt eredeti példanyban

késziilt magyar nyelven, melybdl egy (1) példany a Vallalkozéé, ketté (2) példany a
Megrendel6€.

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. szdmi melléklet: Arajdnlat

Somogyegres, 2021. 05. 07.
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